Acta Recepcion Propuesta, Evaluacion y Adjudicacién
28-2020

Expediente de Compras SC-3920 TSS-DAF-CM-2020-0028 Hora: 12:46p.m.

Renta e Instalacion de Enlace Fibra Optica y Adquisicion de Convertidor SFP
30 de junio 2020

Fecha de invitacién: 24 de junio del 2020
Proceso de Compra: Compra menor

Empresas invitadas:
Unified Communications, SRL, Columbus Networks Dominicana, 5.A, Compafiia Dominicana de Telefonos,SA
Solicitud:

Lote ftem | Cantidad Solicitada Descripcién

1 2 Convertidor SFP 10G SR SFP 10G SM DP LC

Renta enlace fibra éptica ITU-GE52D, 2 hilos (FIBRA OSCURA), desde data center TSS
2 1 Plaza Naco, hasta data center edificio TSS 2do piso. La fibra dptica terminara en FDP
1 rack mount en ambos data center.

Instalacién enlace fibra 6ptica ITU-G652D, 2 hilos (FIBRA OSCURA), desde data
3 1 center PSS Plaza Naco, hasta data center edificio TSS 2do piso. La fibra dptica
terminara en FDP rack mount en ambos data center.

En el orden de llegada, fueron recibidas las propuestas de las empresas

Orden llegada : Proveedor RNC

1 Unified Communications, SRL 130-49130-5

Se evaluard el cumplimiento de la documentacion y los requisitos técnicos solicitados bajo la modalidad cumple/no cumple.

Docuementos Unified Comunications, SRL
La cotizacién en formato de la empresa con la descripeién de los articulos ofertados, marea y modelo
de los articulos en los casos que aplique los datos generales de la misma incluyendo nombre,
direccion, logo, correo electrénico y teléfono del representante de esta, firma y sello. No
subsanable.
Documento “Recepcién y Lectura del Cédigo de Etica” debidamente firmado y sellado. El Cédigo de
Etica y el Volante estan publicados en nuestro portal tss.gob.do seccién Transparencia — Compras y
Contrataciones, el Cédigo de Etica de la institucién en su Gltima versién del mes de julio 2019. Cumple
Esto solo aplica para aquellas empresas que no lo hayan depositado en los registros
de la TSS. Subsanable.
Documento que indique el tiempo de instalacién o entrega después de la Notificacién de

Cumple

Cumple

Adjudicacion. Subsanable.

Fue evaluado el cumplimiento de los requisitos de documentacidn, técnicos y oferta econdmica, del proceso de Compra Menor

0028-2020 para Renta e Instalacion de Enlace Fibra Optica y Adquisicién de Convertidor SFP
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Fueron enviadas al departamento de Tecnologia las propuestas para evaluar si cumple con los

requisitos de la TSS, quedando de la siguiente manera:

ITEM

Convertidor SFP 10G SR SFP 10G SM

DP LC cumple

| UNIFIED COMMUNICATIONS | OBSERVACIONES

Renta enlace fibra éptica ITU-G652D,
2 hilos (FIBRA OSCURA), desde data
center TSS Plaza Naco, hasta data
center edificio TSS 2do piso. La fibra
optica terminara en FDP rack mount
en ambos data center.

cumple

Instalacién enlace fibra éptica ITU-
G652D, 2 hilos (FIBRA OSCURA),
desde data center PSS Plaza Naco,
hasta data center edificio TSS 2do
piso. La fibra éptica terminara en FDP
rack mount en ambos data center.

cumple

En ese sentido, luego de evaluar el cumplimiento de los requisitos de documentacién y técnicos del proceso de compra menor
0028-2020 para Renta e Instalacion de Enlace Fibra Optica y Adquisicién de Convertidor SFP, la adjudicacion queda a las siguientes

empresas:
Unified Comunications, SRL
Precio
ltem |Cantidad | Descripcion Unitario Itbis | Sub-total Total
1 2 |Convertidor SFP 10G SR SFP 106 SM DP LC 18,000.00) 3,240.00 21,240.00" 42,480.00
Renta enlace fibra dptica ITU-G652D, 2 hilos (FIBRA OSCURA), desde data center TSS Plaza Naco,
hasta data center edificio TSS 2do piso. La fibra Gptica terminara en FDP rack mount en ambos 720,000.00| 129,600.00 | 849,600.00 849,600.00
2 1 data center.
Instalacion enlace fibra dptica ITU-G652D, 2 hilos (FIBRA OSCURA), desde data center PSS Plaza
Maco, hasta data center edificio T5S 2do piso. La fibra dptica terminara en FDP rack mount en |nStaIaCi0|1 Exonerada
3 1 ambos data center.
Totall 892,080.00

Acta finalizada el dia dieciocho (30) de junio 2020.
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Marina Fiallo
Directora Administrativa
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4 03 JUL 2020

DE LAS OPERACIONES

Aprobada por:

Director de Finanzas
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