

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0028

Fecha de emisión: 7/7/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00100**

Descripción: **Instalación, Renta de Enlace Fibra Óptica y Adquisición de Convertidor SFP**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Unified Communications, SRL**

RNC: **130491305**

Nombre Comercial: **Unified Communications, SRL**

Domicilio Comercial: **Tiradentes, Edificio Marmer, B-3, 10119 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-7962**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **892,080.00**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANALISIS
07 JUL 2020
DE LAS OPERACIONES *pl*

CONF. PAGO A...
TSS
DGII
FECHA 2/7/20 *pl*

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
Jose Torreal del Arce
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
Henry Sobdala
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	72102203	Convertidor SFP 10G SR SFP 10G SM DP LC	2.00	UD	18,000.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00
2	83112301	Renta enlace fibra óptica ITU-G652D, 2 hilos (FIBRA OSCURA), desde data center TSS Plaza Naco, hasta data center edificio TSS 2do piso. La fibra óptica terminara en FDP rack mount en ambos data center.	1.00	UD	720,000.00	720,000.00		129,600.00	0.00	849,600.00
3	72102203	Instalacion enlace fibra óptica ITU-G652D, 2 hilos (FIBRA OSCURA), desde data center PSS Plaza Naco, hasta data center edificio TSS 2do piso. La fibra óptica terminara en FDP rack mount en ambos data center.	1.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Subtotal RD\$	756,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	136,080.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	892,080.00

Observaciones:

CONTROL Y ANALISIS
07 JUL 2020

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS DGII 7/7/2020

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
 Firma
 Jose Manuel del Prado
 Nombre y Apellido

[Signature]
 Firma
 Henry Sabido
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

CONTROL Y ANALISIS
07 JUL 2020 pl
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 7/7/20 pl

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido
[Handwritten Name]

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido
[Handwritten Name]